



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE SETTORE III SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio: **SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E
AMBIENTE**

Numero 233 Del 30-06-23

COPIA

Oggetto:

PNRR - MISURA M4C1I1.2 - AMPLIAMENTO EDIFICI SCOLASTICI_MISSIONE 4 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT, B LEGGE 120/2020 (CONV. IN LEGGE DEL D.L. 76-2020) PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI - MENSA SCUOLA PRIMARIA "COLLODI"SANTILARIO DENZA - IN VIA POGDORA N.19 (RE)

Richiamati

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute.

Rilevato che nell'ambito della Missione M4, si colloca la Componente C1, in cui trova spazio l'Investimento I 1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e mense, che ha l'obiettivo di acquisire le candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, come definito nell'Avviso pubblico prot. num. 48038 del 2 dicembre 2021.

Premesso che:

- che tra gli obiettivi strategici dei Lavori Pubblici, definiti alla missione 4 – Istruzione e diritto allo studio - del Documento Unico di Programmazione, si prevedono interventi per il consolidamento sismico delle strutture scolastiche del comune;
- il Comune di Sant'Ilario d'Enza ha partecipato all' avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea –Next Generation EU, con la richiesta di un finanziamento di 550.000 € per la realizzazione di una nuova mensa in ampliamento presso la scuola



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

primaria Collodi;

- Il finanziamento statale richiesto è stato concesso con decreto n. 19 del 8 giugno 2022 del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR;
- In data 28/09/2022 è stato sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento tra il Comune e il Ministero dell'istruzione (Registro Ufficiale U. 0079870 del 28_09_2022) con il quale si individuano le azioni del progetto e il seguente cronoprogramma:
 - Progettazione esecutiva entro il 31 gennaio 2023;
 - Aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2023;
 - Avvio dei lavori entro il 30 giugno 2023
 - Conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025
 - Collaudo lavori entro il 30 giugno 2026
- Con DPCM del 28/07/2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 12/09/2022 nell'ambito del "Fondo per l'avvio opere indifferibili di cui all'art.26 commi 7 e 7 bis del DL n.50/2022" è stato assegnato un ulteriore contributo pari al 10% del finanziamento concesso per le opere pubbliche le cui procedure di affidamento sono avviate nel nell'arco temporale dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
- il quadro economico complessivo dell'opera è pari ad € 605.000,00;

Preso atto che al fine di partecipare alla richiesta di finanziamento di cui all'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, l'ufficio tecnico ha predisposto un progetto preliminare trasmesso al MIUR in data 25/02/2022 unitamente alla domanda di finanziamento;

Valutato di procedere, ai fini del rispetto delle tempistiche previste nella convenzione sottoscritta col ministero e dal DPCM del 28/07/2022, con l'affidamento della progettazione definitiva per poi procedere con l'affidamento di un appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri);

Premesso inoltre che

- con determinazione n° 545 del 22-12-2022 il RUP ha proceduto alla validazione del progetto definitivo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d. Lgs. 50/2016;
- con D.G. n° 124 del 22-12-2022 veniva approvato il progetto definitivo riguardante la realizzazione in ampliamento della nuova mensa della scuola primaria "Collodi";



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

- con determina n° 219 del 7/04/2023, il Responsabile dell'Ufficio Appalti – Area Lavori definiva l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con sua determina 130/2023 per l'affidamento in appalto dell'esecuzione della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori della nuova mensa alla scuola primaria Collodi, a favore di ATLANTE S.R.L., con sede in via Cervinia, 100 – 84012 Anghi (SA) C.F e P.IVA: 06045760656, in avvalimento con: CONSORZIO STABILE ARTEMIDE, con sede in via XX Settembre, 118 – 00187 Roma (RM), C.F. e P. IVA 14883781008;
- con N° REP. 7736 del 08/06/2023 veniva sottoscritto il “CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DELLA NUOVA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI

Ravvisata pertanto la necessità di attivare la procedura di affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Rilevato che il personale dell'ufficio tecnico, per gli attuali carichi di lavoro, ancorché per le conoscenze specialistiche richieste, non può svolgere direttamente e in tempi celeri il servizio di DL e CSE, che deve pertanto essere affidata a professionisti esterni;

Tenuto conto che,

- da una rilevazione effettuata dal personale interno in servizio, la prestazione professionale tecnica per il servizio di DL e CSE dei lavori in oggetto ai sensi del D.M. 17/06/2016. si quantifica per un importo presumibilmente inferiore a Euro 20.000,00;

Precisato che, stante all'importo quantificato per l'affidamento, questa Amministrazione è tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 – art. 1 Legge n. 191 del 2004; - art. 1, comma 16-bis Legge n. 135 del 7/08/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.

Dato atto che, alla data odierna, non sono attive convenzioni di cui all'art. 26 comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.

Rilevato che,

- sulla base dei requisiti di carattere generale e tecnico professionali necessari per l'espletamento del servizio, tramite Posta Certificata, sono state invitate a presentare apposite offerte economiche, N° 3 studi professionali i cui nominativi rimangono agli atti presso lo scrivente servizio;



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

- la richiesta di offerta, inviata a n° 3 operatori economici con Prot. PEC 11371 12_06_2023 ha avuto riscontro da n. 2 operatori economici, rispettivamente tramite Protocollo in arrivo:
 - 1) Prot. PEC 11826 del 16_06_2023 Ing. Ilaria Franchi dello studio GRAPHITESTUDIO PROGETTAZIONE – via M. K. Gandhi 22, 42123 Reggio Emilia;
 - 2) Prot. PEC 12464 del 23_06_2023 Ing. Lauro Sacchetti dello studio professionale LSA - Architettura – Ingegneria – Urbanistica, Via del Chionso 28/a Reggio Emilia. Se pur l'offerta è risultata fuori tempo massimo, come indicato nella lettere di richiesta preventivo pari a 10 gg. dall'invio della PEC del 12_06_2023 si è ritenuto di valutarne comunque i contenuti.

Considerato che,

- il preventivo più basso è stato offerto Ing. Ilaria Franchi iscritta all'ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia con il n° 2412/A;
- che lo studio professionale risulta iscritto sul portale Consip – MePa al CPV 71310000-4 Servizi Professionali di consulenza ingegneristica

Dato atto che,

- si è provveduto a negoziare ulteriormente e direttamente con l'operatore economico ritenuto più idoneo, sulla base dell'indagine di mercato effettuata, tramite il portale Consip - MePa, richiedendo una miglioria sul prezzo proposto;
- a tal proposito è stata creata la Trattativa Diretta n. 3632521/2023 con scadenza il 28/06/2023
- entro la data fissata per il riscontro, è pervenuta offerta definitiva pari a Euro 16.300,00 oltre oneri previsti dalla legge.

Considerato che il RUP ha ritenuto congruo e conveniente l'offerta in rapporto alla qualità/prestazioni/prezzo e requisiti di carattere generale e tecnico professionali, del servizio richiesto e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Tenuto conto del fatto che trattasi di prestazioni di importo inferiore a Euro 40.000,00 per le quali si intende procedere, per le motivazioni sopra elencate con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera, del D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 36 sulla disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dallo stesso articolo, nonché l'art. 80 sui requisiti generali.

Visto il decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 30 giugno 2021, n. 108, che prevede semplificazioni e deroghe in materia di contratti pubblici fino al 30 giugno 2023.

Visto in particolare l'art. 1 commi 1 e 2, lett. A) della L. n. 120/2021, che prevedono:



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

- L'affidamento diretto per i servizi e forniture d'importo inferiore a Euro 139.000,00 Euro;
- L'obbligo per il Responsabile Unico del Procedimento di concludere la procedura entro due mesi dal suo avvio;
- La possibilità di assumere la determinazione a contrarre semplificata di cui all'art. 32, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016.

Atteso che:

- a. in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente approvvigionamento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. 9940548FB3 collegato al CUP C54E22000020006
1. il contratto verrà stipulato mediante forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico Consip.

Accertato che l'operatore economico Ing. Ilaria Franchi iscritta all'ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia con il n° 2412/A, P.Iva: 02050490354 CF: FRNLRI78B47F463U con sede professionale in via M. K. Gandhi 22, 42123 Reggio Emilia

- risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Ha autocertificato l'assenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Di definire, il presente atto, conforme a quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera a L. 120/2020 e smi, e dall'articolo 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, che definisce le caratteristiche della determinazione a contrarre semplificata.

Considerato che, data la tipologia di servizio, non si rende necessario, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI);

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 183, c. 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e che si procederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa al Comune di Sant'Ilario d'Enza in forma elettronica.

Atteso che per quanto non espressamente indicato nella presente Determinazione in ordine al servizio in oggetto, valgono le disposizioni contenute nella RDO e nello specifico nell'allegato denominato "Lettera disciplinare".



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” nel quale sono disciplinati i principi contabili del nuovo sistema;

Richiamati:

- l'art. 51 dello Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;
- i decreti del Sindaco n. 14 del 01 luglio 2022, n. 30 e 31 del 30 dicembre 2022, di nomina dei titolari delle posizioni organizzative e degli incaricati della loro sostituzione;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 e 14 del 11/03/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 11/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate ai responsabili della gestione le risorse finanziarie e gli obiettivi di gestione da conseguire per il triennio 2023-2025;
- il Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e il correttivo D. Lgs 19/04/2017, n. 56 e l’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 09/04/08, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
- la Legge 136/10 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di pagamenti e loro coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
- il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività di una pubblica amministrazione;

Riconosciuta al sottoscritto la competenza per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto Comunale, e degli artt.3 e 17 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 7 del 07/02/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per affidamenti di appalti di importo inferiore ad Euro 40.000;



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa:

1. **di affidare** il servizio di Direzione Lavori e sicurezza in fase di realizzazione all' Ing. Ilaria Franchi iscritta all'ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia con il n° 2412/A, P.Iva: 02050490354 CF: FRNLR178B47F463U con sede professionale in via M. K. Gandhi 22, 42123 Reggio Emilia per un importo di Euro 16.300,00 oltre inps 4% ed IVA al 22%, così per complessivi **20.682,00 €** , sulla base dell'offerta formulata mediante Mercato Elettronico della P.A. Codice trattativa 3632521 del 24/06/2023 per le prestazioni richieste ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico conta-bile

QcI.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

QcI.10: Contabilità dei lavori a corpo

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione

2. **di imputare** a favore dell'ing. Ilaria Franchi la suddetta somma pari a **20.682,00 €** l'impegno già assunto n. 919/2022 sul Capitolo 10312 "Ampliamento edifici scolastici" – bdg 1335 così ripartiti:

- 11.339,63 annualità 2023
- 9.342,37 annualità 2023;

3. **di dare atto** che:

- b. per le prestazioni in oggetto è stato caricato il seguente codice CIG: 9940548FB3
- c. per l'opera in oggetto è stato attribuito il CUP C54E22000020006
- d. la presente determina ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
- e. la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e attraverso il portale MEPA Consip;



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

- f. il pagamento delle somme in danaro avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente stabilito dalle ditte ai fini del rispetto della tracciabilità dei pagamenti, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura allo SDI, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
- g. il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale secondo quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dalle Linee guida per l'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza del Comune di Sant'Ilario d'Enza (Delibera G.C. n. 52 del 26.06.2014) e dalla Legge 190/2012 art. 1 comma 32 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Strozzi Claudia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

PNRR - MISURA M4C111.2 - AMPLIAMENTO EDIFICI SCOLAS N. 331 del 30-06-2023 a Competenza CIG 9940548FB3		
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
<i>Capitolo</i> 10312 <i>Articolo</i> AMPLIAMENTI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE ELEMENTARI)		
<i>Causale</i>		PNRR - MISURA M4C111.2 - AMPLIAMENTO EDIFICI SCOLASTICIMMISSIONE 4 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA (CUP: C54E22000020006)
<i>Importo</i>	2023	€. 11.339,63
<i>Importo</i>	2024	€. 9.342,37
<i>Beneficiario</i> 6570 omissis		

Variazione impegno del 30-06-2023 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 919 del 25-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. 549 Provv.Dirig. del 23-12-2022 avente per oggetto PNRR - MISURA M4C111.2 - REALIZZ. NUOVA MENSA SCUOLA COLLODI - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO (FIN. PNRR) - CUP: C54E22000020006 - IMPREVISTI CIG	
5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Capitolo</i> 10312 / <i>Articolo</i> AMPLIAMENTI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE ELEMENTARI)	
<i>Causale</i>	ECONOMIA PER IMPEGNO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
<i>Importo 2023</i>	Euro -11.339,63
<i>Importo 2024</i>	Euro -9.342,37

Motivazioni del visto di regolarità contabile:

Determinazioni Settore III – LL.PP. – PATRIMONIO – AMBIENTE n. 100 del 30-06-23 - Pag. 1 –
COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to FAUSTO DAVOLI

Sant'Ilario d'Enza, 30-06-2023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-07-2023 al 19-07-2023
Lì 04-07-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pelosi Anna Maria