



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE SETTORE VII - URBAN-ED.PRIV – LL. PP. - ATT.PR- SUAP

Servizio: **LAVORI PUBBLICI**

Numero 557 Del 23-12-21

COPIA

Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE DEI LAVORI PER L' INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "COLLODI CIG: 90370655F4 e CUP:C58C20000090001

Premesso che:

- che tra gli obiettivi strategici dei Lavori Pubblici, definiti alla missione 4 – Istruzione e diritto allo studio - del Documento Unico di Programmazione, si prevedono interventi per il consolidamento sismico delle strutture scolastiche del comune;
- Sono state trasmesse dall'università di Parma e Pisa Protocollo nell'ambito della convenzione stipulata tra il comune di Sant'Ilario d'Enza e le rispettive università, finalizzata allo svolgimento di attività di "Collaborazione scientifica per la programmazione, supervisione e coordinamento delle indagini, prove di carico, verifiche strumentali per la valutazione della vulnerabilità sismica di quattro edifici scolastici", le relazioni relative al percorso di conoscenza del manufatto della scuola Primaria "Collodi", e la relativa valutazione della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica, che costituiscono parte sostanziale del progetto.
 - Documento redatto dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA Università degli Studi di Parma - *SCUOLA ELEMENTARE CARLO COLLODI SANT'ILARIO D'ENZA (RE) Collaborazione scientifica per la programmazione, supervisione e coordinamento delle indagini, prove di carico, verifiche strumentali finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica di edifici scolastici FASE 1: CONOSCENZA Prot.297 del 09-01-2020, successiva prima integrazione- Comune di Sant'Ilario d'Enza Prot.0010885 del 27-06-2020 e seconda integrazione – del 15/04/2021*
 - Documento redatto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale - Università di Pisa – Studie ricerche finalizzate alla valutazione della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica della scuola elementare Carlo Collodi di Sant'Ilario D'Enza (RE) Comune di Sant'Ilario d'Enza Prot.0015869 del 03-09-2020 e successiva integrazione a seguito degli approfondimenti di conoscenza del marzo 2021 Prot.18428 del 23-09-2021;



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

- il Comune di Sant'Ilario d'Enza nel 2021 è risultato aggiudicatario di un finanziamento statale per lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola Primaria "Collodi";
- Il quadro economico complessivo dell'opera è di 600.000 stimato sulla base delle principali criticità emerse dalla valutazione di vulnerabilità sismica elaborata nell'ambito di una convenzione stipulata dal Comune con le Università di Parma e Pisa e consegnata nel mese di settembre 2021.
- Il finanziamento statale concesso rientra negli stanziamenti del PNRR pertanto l'aggiudicazione ed esecuzione lavori è soggetta alle tempistiche da questo stabilite. Nello specifico entro 8 mesi dall'assegnazione del contributo (decreto dell'8/11/2021) occorre affidare i lavori;
- il Comune di Sant'Ilario sta procedendo all'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del servizio in oggetto entro l'anno 2021;

Ravvisata pertanto la necessità di attivare la procedura di affidamento del servizio di progettazione esecutiva in oggetto omettendo secondo l'art. 23 comma 4 del codice dei contratti di entrambi i primi due livelli di progettazione purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;

Visti:

- l'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020;
- le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e s.m.i;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;
- il DL n. 76 del 16 luglio 2020 e la legge 120/2020;

Rilevato che il personale dell'ufficio tecnico, per gli attuali carichi di lavoro, ancorché per le conoscenze specialistiche richieste, non può svolgere direttamente e in tempi celeri la suddetta progettazione, che deve pertanto essere affidata a professionisti esterni;

Considerato che

- Il responsabile del procedimento Ing. Claudia Strozzi con protocollo PEC 0023693 del 16 /12 /2021 avente ad oggetto intervento miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria "Collodi" - **affidamento del servizio di progettazione esecutiva - sicurezza - direzione lavori**, ha invitato a presentare preventivo di spesa per il servizio in oggetto due professionisti individuati sulla base dei requisiti di carattere generale e tecnico professionali necessari;
- alla richiesta inviata con PEC succitata agli operatori economici individuati, sono pervenuti due preventivi rispettivamente:



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

- Con protocollo PEC 23980 del 20_12_2021 è pervenuto al Comune di Sant'Ilario D'Enza il preventivo dello studio LSA - Architettura – Ingegneria - Urbanistica con sede in Via del Chionso 28/a Reggio Emilia, P.I.01612630358 per un importo pari a Euro 52'000.00 (cinquantaduemila/00 euro) oltre a oneri previdenziali e fiscali di legge (iva 22% e contributo cassa 4%);
- Con protocollo PEC 24007 del 20_12_2021 è pervenuto al Comune di Sant'Ilario D'Enza il preventivo dello Studio RICCARDO MARCHIO' INGEGNERE con sede in Via Per Salvaterra 27/5, 42048 Rubiera, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia con il n. 2099, C.F. MRCRCR86S20I496E per un importo pari a Euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00 euro) oltre a oneri previdenziali e fiscali di legge (iva 22% e contributo cassa 4%);

Valutati i preventivi succitati, si ritiene congruo dal punto di vista economico e prestazionale il preventivo con Protocollo PEC 23980 del 20_12_2021 dello studio LSA - Architettura – Ingegneria - Urbanistica con sede in Via del Chionso 28/a Reggio Emilia, P.I.01612630358;

Ritenuto lo studio LSA - Architettura – Ingegneria - Urbanistica, l'espressione di differenziate professionalità e qualifiche secondo l'Art. 51 del D.L. 31/05/2021 n.77, nonché esperienze lavorative provate dal curriculum idoneo al corretto svolgimento dell'incarico nel rispetto dei tempi previsti, nel termine di 5 mesi dall'affidamento.

Tenuto conto del fatto che trattasi di prestazioni d'importo inferiore a Euro 139.000,00 per le quali si intende procedere, per le motivazioni sopra elencate con affidamento diretto ai sensi dell'art. dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) per il quale le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria fino alla soglia di 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando i principi di aggiudicazioni previsti all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).

Dato atto che l'importo stimato è superiore ad Euro 5.000,00 e che pertanto ai sensi del Codice dei contratti pubblici occorre procedere mediante richiesta d'offerta tramite i mercati elettronici per la Pubblica amministrazione;

Atteso che alla data odierna non sussistono convenzioni attive CONSIP e INTERCENT-ER relative a servizi rispondenti alle specifiche previste dalla presente determinazione;

Considerato che, a seguito dalle valutazioni economiche effettuate, si ritiene idoneo porre a base d'asta per la redazione della progettazione esecutiva – sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - direzione lavori dell' intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria “collodi”, l'importo di Euro 52.000,00 (cinquantaduemilacenti/00 euro) oltre a oneri previdenziali e fiscali di legge (iva 22% e contributo cassa 4%);

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis)



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

Richiamata la trattativa attivata tramite il Mercato Elettronico della P.A. intrapresa con lo studio LSA - Architettura – Ingegneria - Urbanistica per le motivazioni succitate – Codice trattativa 1976164 del 22/12/2021 - che prevede la prestazione professionale volta all’elaborazione del progetto esecutivo - sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - direzione lavori dell’ intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria “COLLODI” a Sant’Ilario d’Enza, per un importo di Euro 52.000,00 (cinquantaduemilacento/00 euro) oltre a oneri previdenziali e fiscali di legge (iva 22% e contributo cassa 4%);

Visto il Disciplinare di Servizio allegato alla presente Determina, sottoscritto digitalmente dal professionista nell’ambito della trattativa tramite il Mercato Elettronico della P.A. succitata.

Vista l’offerta presentata da parte dello studio LSA - Architettura – Ingegneria - Urbanistica per l’importo di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila./00 euro) oltre cassa al 4% pari a 2.080,00 Euro e IVA al 22% pari a 11.897,60 Euro, così per complessivi Euro 65.977,60;

Appurato che la somma di Euro 65.977,60 trova copertura sul cap. 10310/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI COLLODI - codice 04.02-2.02.01.09.003 budget 762 annualità 2021 del Bilancio triennale 2021-2023;

Verificato che il compenso professionale offerto dallo studio nella trattativa MEPA Codice trattativa 1976164 del 22/12/2021 risulta congruo ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, potendo pertanto procedere con l’affidamento dell’incarico in oggetto;

Dato atto che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice

CIG. - 90370655F4

CUP - C58C20000090001

Dato altresì atto che:

- il servizio di cui all’oggetto completo della documentazione progettuale prevista dal D.Lgs 50/2016 e in conformità a quanto disposto dal D.P.R.207/10 artt. da 33 a 43, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, e del D.M. 49/2018 per l’espletamento del servizio di direzione dei lavori, necessarie per l’approvazione del progetto, dovrà essere consegnato all’amministrazione, salvo richieste di proroga motivate, nel termine di 5 mesi dall’affidamento del servizio per le valutazioni conseguenti;
- Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio imputandone la spesa su apposito capitolo del bilancio di previsione;
- Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" nel quale sono disciplinati i principi contabili del nuovo sistema;

Richiamati:

- l'art. 51 dello Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;
- i decreti del Sindaco n. 25 del 01 luglio 2019, n. 7 del 27 luglio 2021 e n. 12 del 9/10/2021, di nomina dei titolari delle posizioni organizzative e degli incaricati della loro sostituzione;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 e 15 del 10/03/2021, dichiarate immediatamente esecutive, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18/03/2021 con la quale sono state assegnate ai responsabili della gestione le risorse finanziarie e gli obiettivi di gestione da conseguire per il triennio 2021-2023;
- il codice dei contratti pubblici decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50 e il correttivo D.Lgs nr. 56/2017 e l'art. 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 81 del 09/04/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Legge 136/10 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di pagamenti e loro coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
- il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività di una pubblica amministrazione;
- **Riconosciuta** al sottoscritto la competenza per l'emanazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 51 dello *Statuto Comunale*, e degli artt.3 e 17 del *Regolamento Comunale di Contabilità*;
- **Richiamata** la deliberazione C.C. n. 7 del 07/02/2020 con la quale è stato approvato il *Regolamento per affidamenti di appalti di importo inferiore ad Euro 40.000*;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa:

1. **di affidare** l'incarico riguardante l'elaborazione del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché la direzione dei lavori DELL' INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

“COLLODI”, allo studio professionale LSA - Architettura – Ingegneria - Urbanistica con sede in Via del Chionso 28/a Reggio Emilia, P.I.01612630358, sulla base dell’offerta mediante Mercato Elettronico della P.A. Codice trattativa 1976164 del 22/12/2021 per le prestazioni di seguito dettagliate, per l’importo di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila./00 euro) oltre:

Contributo cassa 4% pari a Euro 2.080,00

IVA al 22% pari a Euro 11.897,60

così per complessivi Euro 65.977,60

PRESTAZIONI RICHIESTE: ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016

QaI.02: Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici

QbII.09: Relazione geotecnica

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture

QbII.21: Relazione energetica

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità manodopera

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento

QbIII.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazione liquidazione tecnico conta-bile

QcI.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

QcI.09: Contabilità dei lavori a misura

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo

Le prestazioni oggetto del presente servizio comprendono la redazione del PROGETTO ESECUTIVO in conformità a quanto disposto dal D.P.R.207/10 artt. da 33 a 43, necessarie per l'approvazione del progetto. La direzione dei lavori dovrà essere condotta nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, e del D.M. 49/2018.

2. di impegnare la somma di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila./00 euro) oltre cassa al 4% pari a 2.080,00 Euro e IVA al 22% pari a 11.897,60 Euro, così per complessivi Euro 65.977,60 su capitolo 10310/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI COLLODI - codice 04.02-2.02.01.09.003 budget 762 annualità 2021 del Bilancio triennale 2021-2023;

3. di dare atto che:

- il professionista dovrà consegnare la prestazione richiesta entro 5 mesi dall'affidamento;
- per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera dello 0,1% fino al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale;
- per le prestazioni in oggetto è stato caricato il seguente codice CIG. - 90370655F4 e CUP - C58C20000090001
- la presente determina ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
- la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- il pagamento delle somme in danaro avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente stabilito dalle ditte ai fini del rispetto della tracciabilità dei pagamenti, a 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture allo SDI, previa verifica della regolarità contributiva della cassa di appartenenza;
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche dei requisiti previste dalle linee guida ANAC nr. 4 e attestate da:
 - Documento di regolarità contributiva della cassa di appartenenza
 - Annotazioni ANAC
- il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale www.comune.santilariodenza.re.it secondo quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dalle Linee guida per l'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza del Comune di Sant'Ilario d'Enza (Delibera G.C. n. 52 del 26.06.2014) e dalla Legge 190/2012 art. 1 comma 32 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- All'articolo 105, comma 2 del Codice dei contratti nel testo coordinato con l'articolo 49 del decreto-legge "semplificazioni bis", vengano eliminati i limiti quantitativi al subappalto in subordine all'introduzione di un nuovo meccanismo per il quale, l'istituto in parola, sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante (SA) in ragione della loro specificità e sulla base delle valutazioni dalla stessa svolte.



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

- L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Strozzi Claudia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE LA P N. 753 del 23-12-2021 a Competenza CIG 90370655F4		
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 10310 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI COLLODI		
Causale	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE DEI LAVORI PER L INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI CIG: 903706	
Importo	2021	€ 65.977,60
Beneficiario 3341 SACCHETTI LAURO E ASSOCIATI - STUDIO TECNICO PROG.CON.S.		

Motivazioni del visto di regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Nicola Burani

Sant'Ilario d'Enza, 23-12-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-12-2021 al 08-01-2022

Determinazioni Settore VII – Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive - SUAP
n. 37 del 23-12-21 - Pag. 1 – COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
Provincia di Reggio Emilia

Li 24-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to